
                                        

                                    

                                      AVAIMET KÄTEEN -TOIMITUSSISÄLTÖ

Suunnitteluvaiheen sisältö

– paikallisten olosuhteiden selvittäminen (pohjavesialueet, potenttiaaliset 
viemäröintialueet, kunnan ympäristönsuojelumääräykset )

– kiinteistökohtaiset käynnit ( korko - ja etäisyysmittaukset, maaperä-, pohja ja 
pintavesiselvitykset, esiselvitys yhdessä kiinteistöomistajan kanssa)

– suunnitelman laatiminen puhdistusjärjestelmälle, mikä täyttää jätevesiasetuksen 
vaatimukset asiakkaan toiveet huomioiden

– muu suunnitelmaan liittyvä dokumentointi ( karttaote kiinteistön sijainnista, 
asemapiirros mihin sijoitettuna puhdistusratkaisu, leikkaus- ja tasopiirrokset)

– lupa -asiakirjat ja yhteistyö kunnan viranomaisten kanssa.

Tuotteiden rahti ja kuljetusvakuutus

Asennusvaiheen sisältö

– vanhojen saostuskaivojen maisemointi tarvittaessa
– uuden järjestelmän asennukseen vaadittavat työt

– kaivuutyöt
– putkityöt
– sähkötyöt
– tarvittavat sorat (suodatinkentän hiekka ja sepeli sekä asennushiekka)

– järjestelmän ankkurointi (saostus ja pumppukaivot, umpisäiliöt ja 
pienpuhdistamot ankkuroidaan pohja- ja pintaveden noususta aiheutuvien 
haittojen ehkäisemiseksi)

– routaeristys viemäriin ja järjestelmän ympärille
– viemäriputkea tarvittava määrä

Asennuksen KVV -valvonta

– KVV -valvojan käynti kohteessa sekä tavoitettavuus tarvittaessa
– työmaan tarkastuspöytäkirjat

Urakan päätyttyä

– järjestelmän käyttöönotto ja opastus
– asiakkaalle luovutettavat dokumentit (käyttö- ja huolto-ohjeet, lupa-

päätösasiakirjat, suunnitteluvaiheessa laadittu materiaali, asennusvaiheessa 
kertynyt materiaali ja laskuerittely)



Mahdolliset lisätarvikkeet ja lisätyöt laskutetaan erikseen (esimerkkejä alla)

– louhinta- ja räjäytystyöt kallion yllättäessä
– lisätäytemaa mitä ei tontilta saatavilla
– ylijääneen maa-aineksen poisvienti mikäli sitä ei voi tontille jättää


